

令和5年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
1	配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市佐貫町	180日間	DIP(GX) L=40m 水管橋SUS 15m	第1四半期	施設課
2	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市取手3丁目	240日間	DIP(GX) φ250 L=286m HPPE φ75 L=126m	第1四半期	施設課
3	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市神住・配松	240日間	HPPE φ200 L=1,040m HPPE φ75 L=650m	第1四半期	施設課
4	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新川	240日間	DIP(GX) φ300 L=570m	第1四半期	施設課
5	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田	180日間	HPPE φ75 L=750m HPPE φ50 L=270m	第1四半期	施設課
6	道路復旧工事	舗装工事	取手市台宿1丁目	120日間	A=6,000㎡	第1四半期	施設課
7	戸頭配水場更新に伴う 建屋解体工事	建築工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内	180日間	戸頭旧公団系配水ポンプ室 解体工事	第1四半期	配水課
8	牛久配水場電気機械設 備点検整備工事	電気機械工事	牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内	240日間	牛久配水場非常用発電設備 及び受電設備点検整備工事	第1四半期	配水課
9	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市出し山町	210日間	HPPE φ100 L=130m HPPE φ50 L=1,240m 給水切替 79件	第2四半期	施設課
10	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市米町	180日間	HPPE φ150 L=200m HPPE φ75 L=570m	第2四半期	施設課
11	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南5丁目	210日間	HPPE φ75 L=1,690m HPPE φ50 L=320m 給水切替 272件	第2四半期	施設課
12	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮2丁目	210日間	HPPE φ150 L=215m HPPE φ75 L=330m HPPE φ50 L=950m	第2四半期	施設課
13	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野3丁目	180日間	HPPE φ75 L=240m HPPE φ50 L=425m 給水切替 64件	第2四半期	施設課
14	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市長兵衛新田	210日間	HPPE φ200 L=245m HPPE φ75 L=440m 給水切替 104件	第2四半期	施設課
15	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市台宿2丁目	150日間	HPPE φ75 L=220m HPPE φ50 L=140m	第2四半期	施設課
16	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市駒場1丁目	210日間	HPPE φ100・75L=720m HPPE φ50 L=1700m 給水切替 181件	第2四半期	施設課
17	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市白山4丁目(関鉄推 進)	180日間	DIP(GX) φ300 L=110m	第2四半期	施設課
18	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市桑原	120日間	DIP(GX) L=100m	第2四半期	施設課
19	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台1丁目	150日間	DIP(GX) L=220m	第2四半期	施設課
20	道路復旧工事	舗装工事	牛久市さくら台3丁目	180日間	A=19,000㎡	第2四半期	施設課
21	若柴配水場電気設備点 検整備工事	電気機械工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 若柴配水場内	210日間	若柴2系無停電電源直流電 源及び若柴利根テレメータ盤 点検整備工事	第2四半期	配水課
22	薬品注入設備及び水質 計器点検整備工事	電気機械工事	取手市中田387番地1 藤代配水場内	210日間	次亜注入機点検整備及び残 留塩素計点検整備	第2四半期	配水課
23	庁舎北棟3Fトイレ改修 工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	60日間	トイレ更新工事	第2四半期	総務課
24	配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町	150日間	HPPE φ150 L=450m	第3四半期	施設課
25	配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市下町	120日間	HPPE φ50 L=240m	第3四半期	施設課
26	配水管布設工事	水道施設工事	牛久市田宮町 (道路拡幅工事)	100日間	HPPE φ50 L=190m	第3四半期	施設課
27	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南1丁目	100日間	DIP(GX) L=140m HPPE φ100 L=15m	第3四半期	施設課
28	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市牛久町	120日間	HPPE φ75 L=215m	第3四半期	施設課

令和5年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
29	配水管布設工事	水道施設工事	取手市萱場	120日間	HPPE φ 100・50 L=900m	第3四半期	施設課
30	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市戸頭地内	120日間	HPPE φ 100 L=260m HPPE φ 75 L=40m	第3四半期	施設課
31	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井地内	100日間	HPPE φ 75 L=120m HPPE φ 50 L=110m	第3四半期	施設課
32	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市野々井地内	100日間	HPPE φ 100 L=225m HPPE φ 50 L=25m	第3四半期	施設課
33	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手2丁目	150日間	HPPE φ 150 L=140m HPPE φ 75 L=230m HPPE φ 50 L=290m	第3四半期	施設課
34	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手4丁目	100日間	HPPE φ 150 L=220m	第3四半期	施設課
35	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市駒場3丁目	100日間	HPPE φ 200 L=200m	第3四半期	施設課
36	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台3丁目	100日間	HPPE φ 75 L=135m HPPE φ 50 L=140m	第3四半期	施設課
37	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木(アイダ住宅)	60日間	HPPE φ 100 L=130m	第3四半期	施設課
38	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木(県道付近)	60日間	HPPE φ 75 L=85m	第3四半期	施設課
39	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市櫛木(鹿島神社付近)	120日間	仮設管 φ 150~50 L=400 m	第3四半期	施設課
40	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町下曾根	100日間	DIP(GX) φ 100 L=40m DIP(GX) φ 75 L=20m	第3四半期	施設課
41	庁舎正門改修工事	建築工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	120日間	正門更新工事	第3四半期	総務課
42	消火栓設置工事	水道施設工事	龍ヶ崎市内	60日間	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
43	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市田宮町(薬師寺付近)	120日間	HPPE φ 50 L=300m	第4四半期	施設課
44	消火栓設置工事	水道施設工事	牛久市内	60日間	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
45	消火栓設置工事	水道施設工事	取手市内	60日間	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
46	消火栓設置工事	水道施設工事	利根町内	60日間	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課