

令和6年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
1	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野台2丁目	270日	ACPφ250 L=215m⇒DIP (GX)φ300 L=215m	第1四半期	施設課
2	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市中原～井野台2丁目	270日	ACPφ250⇒仮設SUSφ75 L=95m	第1四半期	施設課
3	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市吉田(1工区)	270日	HPPEφ75 L=660m HPPEφ50 L=605m	第1四半期	施設課
4	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市吉田(2工区)	270日	HPPEφ100 L=30m HPPEφ75 L=280m HPPEφ50 L=600m	第1四半期	施設課
5	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市岡見町	270日	DIP(GX)φ200 L=130m DIP(GX)φ150 L=575m	第1四半期	施設課
6	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南2丁目	120日	HPPEφ75 L=370m HPPEφ50 L=70m	第1四半期	施設課
7	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市出し山(3工区)	270日	HPPEφ150、φ75、φ50 L=1,135m	第1四半期	施設課
8	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市出し山(4工区)	270日	DIP(GX)φ200 L=375m HPPEφ75 L=880m	第1四半期	施設課
9	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市出し山(5工区)	270日	HPPEφ75、φ50 L=1,260m	第1四半期	施設課
10	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町布川	150日	HPPEφ50 L=780m	第1四半期	施設課
11	戸頭配水場更新に伴う 配水管更新工事	水道施設工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内	240日間	DIP(NS)φ700 L=135m DIP(NS)φ500 L=18m DIP(NS)φ300 L=22m	第1四半期	配水課
12	配水ポンプ及び電動機 ベアリング交換工事	電気機械工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 若柴配水場内 他2箇所	240日間	戸頭2系1～4号、牛久1～3号 若柴2系7・9号	第1四半期	配水課
13	庁舎北棟3階空調機器 更新工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	90日間	空調機器更新工事	第1四半期	総務課
14	庁舎北棟3階トイレ改修 工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	60日間	トイレ改修工事	第1四半期	総務課
15	庁舎南棟議場放送設備 改修更新工事	電気工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	180日間	老朽化した議場の放送設備 更新工事	第1四半期	総務課
16	庁舎北棟誘導灯LED化 更新工事	電気工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	180日間	老朽化した誘導灯のLED化 工事	第1四半期	総務課
17	配水管布設工事	水道施設工事	取手市戸頭	90日	HPEPφ50 L=115m 内県道推進 L=20m	第2四半期	施設課
18	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市井野1丁目	240日	HPPEφ150 L=130m HPPEφ75 L=320m HPPEφ50 L=970m	第2四半期	施設課
19	配水管布設工事	水道施設工事	取手市米ノ井	120日	HPEPφ50 L=250m	第2四半期	施設課
20	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田	240日	HPEPφ150 L=110m HPEPφ75 L=150m HPEPφ50 L=450m JR閉塞	第2四半期	施設課
21	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目駅付近	180日	HPPEφ100 L=30m HPPEφ50 L=330m	第2四半期	施設課
22	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市南6丁目・7丁目	240日	HPPEφ150 L=300m HPPEφ100 L=140m HPPEφ75 L=925m	第2四半期	施設課
23	配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市牛久町・栄町	180日	DIP(GX)φ200 L=130m DIP(GX)φ150 L=575m	第2四半期	施設課
24	配水管布設工事	水道施設工事	牛久市田宮町	150日	HPPEφ75 L=160m HPPEφ50 L=65m	第2四半期	施設課
25	配水管布設替工事	水道施設工事	龍ヶ崎市川原代町	240日	HPPEφ75 L=495m HPPEφ50 L=525m	第2四半期	施設課
26	配水ポンプ盤 点検整備工事	電気機械工事	取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内 他2箇所	210日間	若柴1系1～4号、藤代3・4号 戸頭2系1・2号	第2四半期	配水課
27	自動水質監視装置 設置工事	電気機械工事	取手市戸頭地内 他1箇所	210日間	水質監視装置中央親局 戸頭末端自動水質監視装置情報伝達子局 牛久末端自動水質監視装置情報伝達子局 設置	第2四半期	配水課
28	次亜注入設備及び その他点検整備工事	電気機械工事	牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内 他4箇所	210日間	次亜注入設備(牛久・利根・戸頭) チラ点検(牛久・戸頭) 残塩計(若柴1系・藤代・戸頭2系) 若柴1系自家発6年点検	第2四半期	配水課

令和6年度 茨城県南水道企業団 工事発注見通し

番号	工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	入札予定時期	担当課
29	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市桐木	120日	HPPE φ150 L=230m HPPE φ75 L=100m HPPE φ50 L=100m	第3四半期	施設課
30	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	120日	HPPE φ75 L=125m HPPE φ50 L=360m	第3四半期	施設課
31	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井	120日	HPPE φ75 L=120m HPPE φ50 L=160m	第3四半期	施設課
32	配水管布設替工事	水道施設工事	取手市双葉2丁目	120日	HPPE φ100 L=115m HPPE φ50 L=195m	第3四半期	施設課
33	道路復旧工事	舗装工事	取手市駒場	120日	t=5cm A=8,780m ² t=3cm A=302m ²	第3四半期	施設課
34	道路復旧工事	舗装工事	牛久市南5丁目	120日	t=5cm A=9,239m ²	第3四半期	施設課
35	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町羽根野	150日	HPPE φ75 L=220m HPPE φ50 L=440m	第3四半期	施設課
36	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町横須賀	120日	SUS φ100 L=20m	第3四半期	施設課
37	配水管布設替工事	水道施設工事	利根町下曾根	120日	SUS φ100 L=8m HPPE φ100 L=10m	第3四半期	施設課
38	利根配水場受変電設備更新工事	電気機械工事	利根町布川618番地247	540日間	受変電・計装設備更新 非常用発電施設新設 送水ポンプ設備撤去	第3四半期	配水課
39	配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町	90日	HPPE φ150 L=450m	第4四半期	施設課
40	消火栓設置工事	水道施設工事	取手市地内	60日	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
41	消火栓設置工事	水道施設工事	牛久市地内	60日	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
42	消火栓設置工事	水道施設工事	龍ヶ崎市地内	60日	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課
43	消火栓設置工事	水道施設工事	利根町地内	60日	消火栓設置 1基	第4四半期	施設課