
令和８年度後期 茨城県南水道企業団工事発注見通し 

（令和８年１０月１日現在）の公表について 

 

 

  茨城県南水道企業団が令和８年度後期（１０月１日～３月３１日）に発注を

予定している工事について、下記のとおり公表します。 

 入札方法については、一般競争入札、又は指名競争入札を予定しております。 

  なお、ここに掲載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、

実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工

事が発注される場合があります。 

  また、工事概要は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ

とがあります。 

 

令和８年１０月１日 

                     茨城県南水道企業団 

                      企業長  萩 原   勇 

 

 

記 

 

 

 １ 公表の方法 閲覧方式 

 

 ２ 公 表 場 所 ①龍ケ崎市長山１丁目５番地２ 

 茨城県南水道企業団 総務課管財係 

 ②茨城県南水道企業団ホームページ 

 (https://www.ibananww.ne.jp/) 

 

 ３ 公 表 期 間 公告の日より令和９年３月３１日まで 

２の①について閲覧に供する時間は、9:00～12:00、

13:00～17:00 までとする。ただし、茨城県南水道企

業団の休日を定める条例（平成元年条例第２号）第

１条に規定する日は、閲覧に供しないものとする。 

                 



番号 工事種別
工期

(履行期間）
入札予定時期 担当課

1 配水管布設替工事 水道施設工事 牛久市南3丁目地内 180日間 HPPEφ75・50　L=730ｍ 第3四半期 施設課

2 配水管布設替工事 水道施設工事 牛久市南3丁目地内 240日間 HPPEφ100～50　L=1,210ｍ 第3四半期 施設課

3 配水管布設替工事 水道施設工事 取手市米ノ井地内 100日間 HPPEφ75・50　L=320ｍ 第3四半期 施設課

4 配水管布設替工事 水道施設工事 取手市清水地内 160日間 HPPEφ75・50　L=445ｍ 第3四半期 施設課

5 配水管布設替工事 水道施設工事 取手市山王地内 250日間 HPPEφ75・50　L=590ｍ 第3四半期 施設課

6 配水管布設替工事 水道施設工事 利根町上曽根地内 100日間 SUS、HPPEφ75　L=90ｍ 第3四半期 施設課

7
若柴1系電気設備改造
工事

電気機械工事
龍ケ崎市長山1丁目5番地2
若柴配水場内

430日間

・動力変圧器/北・南棟動力盤
・照明変圧器/フィーダ盤
・補機盤
・既設盤改造等

第3四半期 配水課

8 配水管布設替工事 水道施設工事 龍ケ崎市南中島町地内 110日間 HPPEφ75・50　L=190ｍ 第4四半期 施設課

9 配水管布設替工事 水道施設工事 龍ケ崎市佐貫町地内 300日間
DIP(GX-EP)φ200　L=260ｍ
HPPEφ150～50　L=620ｍ

第4四半期 施設課

10 配水管布設替工事 水道施設工事 牛久市岡見町地内 280日間 HPPEφ75・50　L=950ｍ 第4四半期 施設課

11 消火栓設置工事 水道施設工事 牛久市内 60日間 消火栓設置 第4四半期 施設課
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